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CONTRATO N°G - 058 — 2009/ EU

CONTRATO DE ADQUISICION DE FERRETERIA ELECTRICA PARA MEDIA Y BAJA
TENSION, QUE CELEBRAN LA EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE
UCAYALI - ELECTRO UCAYALI S.A. E COMERCIALIZADORA DE FABRICACIONES
ELECTRICAS S.A.C. - COFAE SAC

Conste por el presente documento, la contratacién para la venta de materiales eléctricos,
que celebran de una parte la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A. -
ELECTRO UCAYALI S.A., con RUC N° 20232236273, con domicilio legal en Av.
Circunvalacion N° 300, distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Ponrillo,
departamento de Ucayali, debidamente representada por su Gerente General encargado
Ing. Wilfredo Rolando Campos Huaccho, identificado con DNI N° 28601298, con
poderes inscritos en la Partida Electrénica N° 11000063 Asiento C000049 del Registro de
Personas Juridicas de Pucallpa, a quien en adelante se le denominard ELECTRO
UCAYALI S.A.; y de la otra parte, la empresa COMERCIALIZADORA DE
FABRICACIONES ELECTRICAS S.A.C. - COFAE S.A.C, con R.U.C. N° 20499717963,
con domicilio en Jr. Brigadier Mateo Pumacahua N° 843, Urbanizacién Campo de Marte,
distrito de Jesls Maria, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida
Electronica N° 11228719 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de
Lima, debidamente representada por su Gerente General sefor Pedro Arnaldo
Arrunategui Marruffo, identificado con D.N.I N° 06963156, con domicilio en Calle 5, N°
310, Urbanizacién Las Magnolias, distrito de Surco, provincia y departamento de Lima,
con poderes inscritos en la Partida Electrénica N° 11228719 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominara “EL
CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.1 Electro Ucayali S.A., ha convocado dentro de las formalidades de ley la Licitacién
Pablica N° LP-0002-2008-EU, para la “Adquisicion de Materiales Eléctricos”,
habiendo otorgado la Buena Pro del Paquete 05 Ferreteria Eléctrica para media y
baja tensién, al postor COMERCIALIZADORA DE FABRICACIONES
ELECTRICAS S.A.C. - COFAE SAC, la misma que ha quedado consentida con
fecha 27 de febrero 2009.

EL CONTRATISTA declara estar constituido de conformidad con el ordenamiento
legal vigente para ejecutar la prestaciéon requerida por ELECTRO UCAYALI SA,,
manifestando su conformidad y voluntad de celebrar el presente contrato.

El presente contrato se regira por lo sefialado segin las Bases del proceso de
seleccidn respectivo y en lo no previsto en este contrato, en el Texto Unico
Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento, seran de aplicacion las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil
vigente y demas normas concordantes y cuando se utilicen los siguiente términos
se entendera por:

Ley.- Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°083-2004-
PCM.
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Reglamento.- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°083-2004-PCM.

Prestacion.-  Adquisicion de Ferreteria Eléctrica para media y baja tensién.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar la prestacion
requerida por ELECTRO UCAYALI S.A., adjudicada a su favor y de conformidad con lo
solicitado en las Especificaciones Técnicas de las Bases, y la oferta técnica - econdmica
de EL CONTRATISTA, que forman parte del presente contrato.

CLAUSULA TERCERA: FINALIDAD DEL CONTRATO

La finalidad del presente documento es establecer las condiciones contractuales para la
compra-venta de Ferreteria Eléctrica para media y baja tension, requeridos por
ELECTRO UCAYALI S.A. y que en calidad de venta EL CONTRATISTA se compromete
a entregar los bienes requeridos, en los plazos, caracteristicas y condiciones solicitadas
en las Bases y ofrecidas en su propuesta, en tanto que ELECTRO UCAYALI SA. se
compromete a pagar la correspondiente contraprestacion.

CLAUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/. 513 000.00 (Quinientos Trece mil
00/100 Nuevos Soles) a todo costo, incluido IGV. El mismo corresponde a la propuesta
de EL CONTRATISTA y cuyo detalle es:

5.1 Q%ROASZTAEDSER’; /;;(JG’(’D": aition et 9.528400 476.4200
52 é%%"\sz%ogg /gzgno'?g’(‘) ;ﬁTORAL PAR. 150 10.075600 1,511.3400
53 | ALAMBRE DE AMARRE DE AL 10MM2 | MTR. 1000 0.479000 479.0000
5.4 | CINTA PLANA DE ARMAR MTR. 200 0.672300 134.4600
55 | CONECTOR AL-AL 16-70 MM2 UND. 250 2.230000 557.5000
. | 56 | CONECTOR AL-AL-70-120 MM2 UND. 250 3.832000 958.0000
5.7 | CONEGTOR AL-CU 16.70 MM2 UND. 500 2.723000 1,361.5000
5.8 \ CONECTOR AL-CU 10-35 MM2 UND. 500 2.563000 1,281.5000 |
5.9 TCONECTOR AL-CU 70-120 MM2 UND. 500 4.789000 2,394.5000
5.10 \‘ CONECTOR SPLIT BOLT 16-35 MM2 UND. 500 2.899200 1,449.6000
511 | CONECTOR SPLIT BOLT 70 MM2 UND. 500 6.975000 3,487.5000 |
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ESPIGA DE 3/4” X 14" PARA
52 | e BN B UND. 200 14.395000 2,879.0000
ESPIGA DE 5/8” X 14" PARA
513 | pi NDORTIND P sers UND. 100 14.395000 1,439.5000
5.14 | GANCHO DE SUSPENSION SO 14.1 UND. 2000 4.159700 8,319.4000
5.15 AGMRA’;PA CONICA SO 3.35 PARA 35 UND. 3000 10.882010 32,646.0300
MANGUITO DE EMPALME PARA
518 | on A T UND. 30 71.890000 2,156.7000
| MANGUITO DE EMPALME PARA
7 | e s UND. 30 33.329000 999.8700
" MANGUITO DE EMPALME PARA
58 | i e ARG DE B s UND. 30 35.706000 1,071.1800
MANGUITO DE EMPALME PARA
598 | TR A DE st UND. 30 38.240000 1,147.2000
MORCETOS DENTADOS RED DE AP
520 | a5 st a1 oo o UND. 15000 2645000 39,675.0000
MORCETOS DENTADOS RED DE BT
521 | pOnCE 05 DENADOS RE UND. 30 000 3.823500 114,705.0000
MORCETOS DENTADOS RED DE BT
5.22 | D O o RE UND. 10 000 7.268900 72,689.0000
MORCETOS DENTADOS RED DE BT
D e g s UND. 10 000 9.905600 99,056.0000
5.24 | PASTORAL DE 1,9X1,5X1,2 DE 2 M. UND 100 44.806700 4,480.6700
PERFIL DE F° G° TIPO C DE
BRE | oot e o b UND. 50 331.930000 16,596.5000
PERFIL DE F° G° TIPO C DE
s4n | B DR S T UND. 25 306.830000 7,670.7500
527 | PERNO ANGULAR DE 5/8” DIA X 8’ UND. 450 8.109200 3,649.1400
5.28 g’/'ZF;(Ng GANCHO SUSPENSION DE UND. 500 7.857000 3,928.5000
PERNO OJO DE 5/8" * 10° CON
B | e T e UND. 100 7.184800 718.4800
530 | TUERCA GANCHO DE 5/8” UND. 100 7.639700 763.9700
531 | TUERCA OJO DE 5/8" UND. 100 8.025100 802.5100
VARILLA DE ARMAR
532 | prE RN PICOND AL 5OMM2 JGO. 100 7.697000 769.7000
VARILLA DE ARMAR
TR (il i o S JGO. 100 8.370200 837.0200
SUB TOTAL 431 092.4400
IGV 81 907.5600
TOTAL SI. (*) 513 000.0000

(*) Este monto comprende el costo del bien, seguros e impuestos, asi como todo aquello
que sea necesario para la correcta ejecucion de la prestacion materia del presente

contrato.

CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

ELECTRO UCAYALI S.A. se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA por
el monto equivalente a su oferta de S/. 513 000.00 (Quinientos Trece Mil 00/100 Nueygs
Soles) incluido IGV, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

kg, Pedro Arunéiegui M.

C.LP 44718

Quroev Grogea

LOFAE 850




correspondiente, segun lo establecido en el articulo 238° del Reglamento, para tal efecto,
el responsable de dar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un plazo que no
excedera de los diez (10) dias de ser estos recibidos, a fin de permitir que el pago se
realice dentro de los diez (10) dias siguientes.

ELECTRO UCAYALI S.A. no otorgara adelanto o cualquier otro pago anticipado.

La no conformidad de la recepcién de la prestacién no da inicio a la gestién del pago
hasta la superacion de la observacion que corresponda.

En caso que EL CONTRATISTA no adjuntara la documentacién completa sefalada, se
dara por no presentada la obligacién de pago.

EL CONTRATISTA no podra reclamar pago adicional alguno a los conceptos
contemplados en su propuesta y fijados en el presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

6.1 La vigencia del presente contrato se extenderd a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato hasta la conformidad de la recepcién de la prestacion a
cargo de EL CONTRATISTA.

6.2 El plazo de entrega ofertado por EL CONTRATISTA para la entrega de los bienes
que corresponden a ELECTRO UCAYALI S.A. es de 01 dia calendario, el plazo se
contabiliza a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

6.3 El lugar de entrega es la Av. Circunvalacion N° 300 Yarinacocha-Pucallpa,
ubicacion del aimacén central de ELECTRO UCAYALI S.A.

6.4 Segun lo dispuesto en el Art. 232° del Reglamento, EL CONTRATISTA, podra
solicitar la ampliacién del plazo contractual, mediante comunicacién debidamente
fundamentada y presentada dentro de los siete (07) dias héabiles de finalizado el
hecho generador del atraso o paralizacion que modifiquen el calendario contractual.
ELECTRO UCAYALI S.A. resolvera sobre dicha solicitud en idéntico plazo como
maximo, computado desde su presentacion. De no existir pronunciamiento expreso,
se tendra por aprobada la solicitud de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTIAS
7.1 Garantia de fiel Cumplimiento de Contrato

EL CONTRATISTA entrega a ELECTRO UCAYALI S.A. la Carta Fianza N° 0011-
0372-9800009090-06, emitido por el Banco Continental, en las condiciones de
incondicional, solidaria, irrevocable, y de realizacibn automatica al solo
requerimiento de ELECTRO UCAYALI S.A,, por la suma ascendente a S/. 51
300.00 (Cincuenta y Un Mil Trescientos y 00/100 Nuevos Soles), equivalente al diez
por ciento (10%) del monto total del contrato y con una vigencia hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacién a cargo de EL CONTRATISTA.

g Pedro X rindiagai i
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7.2 Ejecucién de la Garantia

La garantia sélo se hara efectiva por el motivo garantizado, segun alcances y
condiciones establecidas en el Art. 221° del Reglamento.

7.3 Garantia Comercial

EL CONTRATISTA, segun lo establecido en los Requerimientos Técnicos Minimos
ha ofertado garantia comercial por LOS BIENES por el periodo minimo de
veinticuatro (24) meses, computados a partir de la fecha de entrega definitiva, y el
periodo de reposicién.

CLAUSULA OCTAVA: CONTRATACION COMPLEMENTARIA

Dentro de los tres (03) meses posteriores a la culminacién del contrato, ELECTRO
UCAYALI S.A. podra adquirir complementariamente a EL CONTRATISTA, Materiales
para Retenidas y Ferreteria para Acometidas Domiciliarias 3, y por Unica vez hasta por un
monto maximo de treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que se
trate de la misma naturaleza objeto del mismo y EL CONTRATISTA preserve las
condiciones que dieron lugar a la adquisicién (Art. 236° Reglamento).

CLAUSULA NOVENA: RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL BIEN

La recepcion y conformidad de la prestacion se regula por lo dispuesto en el Articulo 233°
del Reglamento.

En el caso de existir observaciones se levantar4 un Acta de Observaciones, en la que se
indicara claramente en que consisten éstas, dandole a EL CONTRATISTA un plazo
prudente para su subsanacién, segun los plazos establecidos en el Reglamento.

Si después del plazo otorgado a EL CONTRATISTA, ELECTRO UCAYALI S.A. considera
que no se ha cumplido a cabalidad con la subsanacioén, podra resolver el contrato.

S| contratista declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
"~’derivadas del presente contrato, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier
manifestacién formal documentada, que haya aportado adicionalmente, en el curso del
proceso de seleccion o en la formalizacién del contrato, bajo sancién de quedar
inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES
11.1  La conformidad de la recepcion de los bienes por parte de ELECTRO UCAYALI

S.A. no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.
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11.2  Sin perjuicio de la indemnizacién por dafo ulterior, las sanciones administrativas y
pecuniarias aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las
demas obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que
hubiere lugar.

11.3 ELECTRO UCAYALI S.A. queda facultada a rechazar cualquier deficiencia (falla
de fabrica 6 vicios ocultos) de los bienes, que sean incompatibles con el eficiente
cumplimiento del objeto del presente contrato, en cuyo caso EL CONTRATISTA
queda obligado a reponer / reemplazar / subsanar / corregir aquellos sin ningun
costo para ELECTRO UCAYALI S.A. en el plazo maximo de Quince (15) dias
calendarios.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, ELECTRO UCAYALI S.A. le aplicard en todos los casos, una
penalidad por cada dia calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto contractual total del ltem o Sub Item segun sea el caso,
en concordancia con el articulo 222° del Reglamento. La penalidad se aplicara
automaticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta dias.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad, ELECTRO UCAYALI S.A.
podra resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial
y sin perjuicio de requerir a EL CONTRATISTA la indemnizacién por los dafios y
perjuicios ulteriores que pueda exigir; asimismo, procedera a comunicar este hecho al
Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Esta penalidad serd deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la
liquidacién final. La justificacion por el retraso se sujeta a lo dispuesto por el Cédigo Civil
y demas normas concordantes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podra resolver el contrato, de conformidad con los articulos 41°,
inciso c), y 45° de la Ley, y el articulo 224° y 225° de su Reglamento; de darse el caso,
ELECTRO UCAYALI S.A. procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 226° del
Reglamento y en lo siguiente:

Por observaciones existentes no subsanadas a cabalidad pese a plazos de subsanacion
otorgados, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, segun el Art. 222°
del Reglamento.

“log. Pedio Arundleg M.
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Por la cesion o transferencia total o parcial del contrato a terceros o su subcontratacién
por parte de EL CONTRATISTA.

Por la alteracion y/o modificacién de las Especificaciones Técnicas y/o condiciones
economicas de la prestacion contratada, en perjuicio de ELECTRO UCAYALI S.A.

Condiciones Adicionales

Las partes podran resolver el presente contrato de mutuo acuerdo por causas no
atribuibles a éstas o por caso fortuito o de fuerza mayor, sin reconocimiento de lucro
cesante, dano emergente o pago de indemnizacion por ningin concepto.

Las partes acuerdan que para efectos del presente contrato podran ser considerados
como caso fortuito o fuerza mayor, los siguientes acontecimientos: incendios,
inundaciones, epidemias, condiciones climatolégicas anormales, motines, guerras,
bloqueos y terrorismo. Situaciones distintas a las antes mencionadas, deberan ser
debidamente fundamentadas por la parte directamente afectada, de tal manera que
justifique las causas ajenas a sus responsabilidades.

Perfeccionamiento de la Resolucién del Contrato

Si EL CONTRATISTA falta al cumplimiento de sus obligaciones o incurre en una o més
causales de resolucion, ELECTRO UCAYALI S.A. lo notificara por escrito mediante carta
notarial, requiriéndole las subsane en un plazo no mayor de cinco (05) dias. Si vencido
dicho plazo el incumplimiento continia, ELECTRO UCAYALI S.A. podra proceder a
resolver el contrato en forma total cursandole carta notarial en tal sentido. Hecho lo cual
la resolucién opera automaticamente y de pleno derecho.

Consentida la resolucion del contrato, ELECTRO UCAYALI S.A. procedera a ejecutar la
garantia otorgada por EL CONTRATISTA, de conformidad con el Art. 227° del
Reglamento, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios
irrogados.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: ARBITRAJE

Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion del presente contrato,
incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez, seran resueltos de manera definitiva
e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la
normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podré someter a conciliacion la referida
controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas, segun lo senalado en el articulo 272° del Reglamento.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondra fin al procedimiento de
manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia
administrativa.
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CLAUSULA DECIMO QUINTA: DISPOSICIONES FINALES

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria
del presente contrato.

15.1 Cambio de domicilio

Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serdn comunicados notarialmente
al domicilio legal de la otra parte.

15.2 Administracion del Contrato

A partir de la suscripcién del presente contrato, EL CONTRATISTA efectuara
todas las gestiones sobre las condiciones contractuales, y las coordinaciones
relativas a la ejecucion de la prestacion, con el Departamento de Distribucién de la
Gerencia de Distribucién y Comercializacion de ELECTRO UCAYALI S.A.

El Administrador del Contrato, sélo emitira opinién o informe técnico sobre
cualquier solicitud, consulta u observacién efectuada por EL CONTRATISTA,
debiendo hacer de conocimiento dichas situaciones a la Gerencia de Distribucién
y Comercializacién y por su intermedio a la Gerencia General de ELECTRO
UCAYALI S.A.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora y los
documentos derivados del proceso de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

Ambas partes declaran que en el presente contrato no ha mediado ningin vicio de la

voluntad que lo pueda invalidar de manera posterior, motivo por el cudl ratificamos cada
una de sus clausulas y en senal de conformidad lo firmamos después de su lectura.

De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico econdémica y las disposiciones del

=] presente contrato, las partes lo firman por triplicado en senal de conformidad en la ciudad

de Pucall diecinueve dias del mes de marzo del Dos Mil Nueve.

POR(ELECTRO UCAYALI S.A. POR EL CONTRATIST

ING. WILFREDO CAMPOS HUACCHO PEDRO A TEG MARRUFO
Gerepte General (e) Representante Legal
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